

**CONVENIO DE OBRA ENTRE LA DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA Y LA
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ**

Entre la Dirección Provincial de Hidráulica dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor Director Provincial, Ing. Flavio Seiano, con domicilio en Av. 7 N° 1267 de la ciudad de La Plata, en adelante "LA DIRECCIÓN", por una parte; y la Municipalidad de Marcos Paz, representada en este acto por el Señor Intendente, Agrim. Ricardo Pedro Curúchet, con domicilio en Aristóbulo del Valle número 1946, de la Localidad de Marcos Paz, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por la otra; y conjuntamente "LAS PARTES", acuerdan en celebrar el presente CONVENIO DE OBRA, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones, y:

CLAUSULA 1°: El presente Convenio tiene por objeto la realización de tareas destinadas a la ejecución de la obra denominada "**Limpieza y mejoramiento del Arroyo Morales y Arroyo La Paja – Etapa IV**", en jurisdicción del Partido de Marcos Paz, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en la Memoria Descriptiva y croquis adjunto.

CLAUSULA 2°: "LA DIRECCIÓN" tendrá a cargo la dirección técnica e inspección de los trabajos convenidos, para lo cual asignará por intermedio del Departamento Zona II, el personal necesario y el equipo durante el plazo estipulado, de acuerdo al detalle establecido en el ANEXO I, que forma parte del presente Convenio.

CLAUSULA 3°: "LAS PARTES" fijan un plazo de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir de la firma de la correspondiente Acta de Inicio.

CLAUSULA 4°: "LA MUNICIPALIDAD" tendrá a su cargo, la provisión en obra de los insumos y recursos necesarios para su ejecución detallados en el ANEXO I que incluye el pago de los viáticos del personal designado por "LA DIRECCIÓN", los cuales serán liquidados mensualmente por el Departamento Zona II, de acuerdo a los valores vigentes a la fecha para la Administración Pública Provincial, debiendo ser depositado en las cuentas sueldos de cada uno de los agentes, de acuerdo a lo detallado en el ANEXO I.

Asimismo, "LA MUNICIPALIDAD" será responsable del mantenimiento, custodia y vigilancia del equipo afectado durante el plazo de ejecución de las tareas.

Por otra parte, realizará todos los trabajos complementarios de la obra, como por ejemplo, la limpieza y desobstrucción de puentes y alcantarillas, que no puedan efectuarse con el equipo/s afectado/s por "LA DIRECCIÓN", la construcción de alcantarillas en los cruces de calles y en las entradas particulares, la limpieza del canal en las zonas donde por razones de espacio, no se pueda ingresar con los equipos afectados, como de disponer, en caso de corresponder, el transporte y destino de la tierra sobrante, etcétera.

En este sentido, "LA MUNICIPALIDAD" deberá tomar las precauciones necesarias para que el/los equipo/s tenga/n abierto/s la traza de desplazamiento a medida que avancen los trabajos.

CLAUSULA 5°: Serán tenidos en cuenta, a efectos de la ampliación del plazo de obra, en caso de ser necesario, los días de lluvia y consecuencia de lluvia, y los días en los que no resulte posible ejecutar los trabajos convenidos, por causas no atribuibles a "LA DIRECCIÓN".

CLAUSULA 6°: "LA DIRECCIÓN" se reserva la facultad de neutralizar la obra y retirar el personal y los equipos, ante situaciones de emergencia hídrica que se manifiesten en el territorio bonaerense, destinando a estos a la atención de los efectos de dichos fenómenos, por el tiempo que considere necesario.

CLAUSULA 7°: Cuando se produzcan causas de fuerza mayor que justifiquen paralizar la obra, "LA MUNICIPALIDAD" deberá comunicar tal circunstancia a "LA DIRECCIÓN" a fin de que a criterio de ésta, disponga en consecuencia.

CLAUSULA 8°: Si "LA MUNICIPALIDAD" considera necesario realizar modificaciones y/o rectificaciones en los trabajos, deberá comunicar tal circunstancia a "LA DIRECCIÓN", con la debida antelación, a fin de aprobarlas y autorizarlas, si estima viable lo solicitado.

CLAUSULA 9°: En caso de paralización de los trabajos por causas atribuibles a "LA MUNICIPALIDAD" o ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas, "LA DIRECCIÓN" la intimará para que en el plazo de quince (15) días regularice la situación y garantice el reinicio de los trabajos. Vencido el plazo otorgado, "LA DIRECCIÓN" quedará facultada a rescindir el Convenio y retirar el personal y los equipos de la obra.

CLAUSULA 10°: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, "LAS PARTES" constituyen sus domicilios en los consignados al inicio del presente, lugar en que se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometándose a iguales efectos a la Justicia del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad con todo lo precedentemente expuesto, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad y Partido de La Plata, a los ____ días del mes de _____ de 2023.-



Firma y sello
ESTEBAN PEDRO CURUTCHET
INTERINTELENTE MUNICIPAL
Intendente Municipal

Firma y sello
Director Provincial
de Hidráulica

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIDRAULICA
Calle 7 nro. 1267 es 58 y 59 - Piso 13 - Of. 1309 - La Plata
Buenos Aires Provincia (CP 1900)

ANEXO I

DESCRIPCION DEL PRESTAMO DE USO

Obra: "LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL ARROYO MORALES Y ARROYO LA PAJA – ETAPA IV"

Descripción Técnica: VOLUMEN APROXIMADO DE OBRA: 24.000 m3
LONGITUD APROXIMADA DE OBRA: 8.000 m.l.

Partido: Marcos Paz

Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.

A) EQUIPAMIENTO A AFECTAR POR PARTE DE LA D.P.H

Equipo: Retroexcavadora
Marca: KOMATSU
Modelo: PC200
Año: 2016
R.I. / R.O.: CK-351
N° de Motor: 36526564
N° de Chasis: KMTPC180EFBB33351
Observaciones:

B) EQUIPISTA/S:

Apellido y Nombre	Equipo Asignado
BENTEVENGA NORBERTO JOSE	R.I. CK-351

C) INSUMOS A PROVEER POR EL MUNICIPIO:

C.1. Combustible

	Diesel Euro o similar				
80	Días de Uso de Equipo	100	litros por día	=	8000
	Diesel o Nafta Premium				
4	Meses de Inspección	200	litros por mes	=	800
	Diesel o Nafta Premium				
4	Meses de revisión mecánica	200	litros por mes	=	800
	TOTAL			=	9600 Lts.

C.2. Lubricantes y grasas

20 % del rubro C1 = 1920 lts

C.3.Reparaciones

30 % del rubro C1 = 2880 Lts.

C.4 Fondo de reserva para gastos menores

4 Meses = \$ 16.000

C5 Viáticos

1	Equipista	x	80	días x \$/día	11760	=	\$940.800,00
1	Chofer	x	16	días x \$/día	11760	=	\$188.160,00
1	Mecánico	x	16	días x \$/día	11760	=	\$188.160,00
1	Ayte. Mecánico	x	16	días x \$/día	11760	=	\$188.160,00
1	Administrativo	x	8	días x \$/día	11760	=	\$94.080,00
1	Auxiliar de Inspección	x	20	días x \$/día	11760	=	\$235.200,00
1	Inspector	x	20	días x \$/día	11760	=	\$235.200,00
	TOTAL					=	\$2.069.760,00

Nota: Estos valores deberán reajustarse cada vez que se produzca un incremento en cualquiera de los precios unitarios de cada rubro.

PERSONAL DESIGNADO

Función	Apellido y Nombre	Nº de Cuenta y CBU
Equipista	BENTEVENGA, Norberto José	5204-505611/0 - 0140187103520450561108
Chofer	BELHARCH, Fernando	5020-026594/2 - 0140079303502002659424
Mecánico	PASCUA, Diego	5015-091273/5 - 0140066703501509127353
Ayte. Mecánico	FANTACCI, Adrián	5209-504156/2 - 0140192503520950415622
Administrativo	ZAMBOSCO, Paloma	5015-528969/6 - 0140066703501552896969
Inspector	DI CRISCIO, Lucas Mariano	5020-506932/7 - 0140079303502050693274
Auxiliar de Inspector	CARRION, Gustavo Vicente	5033-080156/9 - 0140032803503308015697



Firma y sello
Intendente Municipal

RICARDO PEDRO CURUTCHET
INTENDENTE MUNICIPAL

Firma y sello
Director Provincial
de Hidráulica

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIDRÁULICA
Calle 7 no. 1267 e/ 58 y 59 - Piso 13 - Of. 1309 - La Plata
Buenos Aires Provincia (CP 1900)